

設計図書に関する質問・回答書

工事名	令和元年度 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (施設整備事業) (株)栗原農場 豚舎及び浄化槽新設工事
-----	---

番号	質問事項	回答事項
1	高清水農場 分娩豚舎の部分使用が11月になって いますが、工程的に厳しいと思われませんが。	部分使用の11月は分娩舎では無く繁殖豚舎ですが 工程の問題はご相談させていただきます。
2	部分使用が繁殖豚舎11月 分娩豚舎2月 子豚舎 3月となっていますが、工期と捉えるのですか。	はい、生産計画に基き使用開始の希望時期です。 工期についてはご相談させていただきます。